



LOC. San Gimignano (SI) 4
DISTANZA DALL'INTERVENTO KM 146.00

14 CAVE DI CAMPIGLIA
San Vincenzo (LI)
DISTANZA DALL'INTERVENTO KM 113.00

15 SOLVEY
San Carlo (LI)
DISTANZA DALL'INTERVENTO KM 116.00

20 BLU BONIFICA S.R.L.

16 F.LLI MEDORO

11 IMPRESA MASSAI

13 PERNA COSTRUZIONI

10 BETONCAVE OLIVI

09 COI.MAR. s.r.l.

08 GROSSETO BITUMI

17 AMIATA BITUMI

04 BASALTI ORVIETO

07 BASALTINA S.R.L.

01 MARCOALDI LUIGI

03 PIETRE SANTAFIORA

02 ISCHIA BASALTI

06 MARCELLINI CAVE

21 DANTI

05 SALES COSTRUZIONI

01 MARCOALDI LUIGI

06 MARCELLINI CAVE

21 DANTI

01 MARCOALDI LUIGI

06 MARCELLINI CAVE

21 DANTI

| | | | |
|----|--------------------------------------|-------|--|
| 05 | SALES COSTRUZIONI | 42.7 | Materiale di natura basaltica, misto stabilizzato, ghiaia e sabbia |
| 06 | MARCELLINI CAVE | 92.8 | Materiale da riavuto |
| 07 | LA BASALTINA S.R.L. | 101.0 | Materiale di natura basaltica |
| 08 | GROSSETO BITUMI S.R.L. | 15.5 | Materiale da riavuto, ghiaia e sabbia |
| 09 | COI.MAR. srl | 14.2 | Sabbia e ghiaia |
| 10 | BETONCAVE OLIVI | 42.7 | Materiale da riavuto, sabbia e ghiaia, misto stabilizzato |
| 11 | IMPRESA MASSAI Loc. Poggio Petriccio | 51.4 | Misto stabilizzato |
| 12 | IMPRESA MASSAI Loc. La Bartolotta | 61.5 | Materiale di natura basaltica |
| 13 | PERNA COSTRUZIONI | 44.9 | Sabbia e ghiaia |
| 14 | CAVE DI CAMPIGLIA | 113.0 | Materiale da riavuto, sabbia e ghiaia, misto stabilizzato |
| 15 | SOLVEY | 116.0 | Sabbia e ghiaia |
| 16 | F.LLI MEDORO | 63.6 | Sabbia e ghiaia |

| DISCARICHE IMPIANTI DI RECUPERO | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ID | Sito | Distanza dal cantiere (km) |
| 01 | MARCOALDI LUIGI | 45.6 |
| 05 | SALES COSTRUZIONI | 42.7 |
| 06 | MARCELLINI CAVE | 92.8 |
| 09 | COI.MAR. srl | 14.2 |
| 10 | BETONCAVE OLIVI | 42.7 |
| 13 | PERNA COSTRUZIONI | 44.9 |
| 20 | BLU BONIFICA S.R.L. | 44.6 |
| 21 | DANTI | 88.8 |



Società Autostrada Tirrenica p.A.
GRUPPO AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.

AUTOSTRADA (A12) : ROSIGNANO – CIVITAVECCHIA
LOTTO 5B

TRATTO: FONTEBLANDA – ANSEDONIA
PROGETTO DEFINITIVO

INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE

AREE DI CANTIERE, CAVE E DEPOSITI
PLANIMETRIA UBICAZIONE CAVE E DISCARICHE E VIABILITA' DI COLLEGAMENTO ALL'INTERVENTO

| | | |
|---|--|---|
| L. PROGETTA SPECIALISTICO Geom. Maurizio Platani Abb. Geom. Mirco N. 8574 RESPONSABILE OFFICE CAP | L. RESPONSABILE INTERAZIONE PROIEZIONE SPACIALE Ing. Alessandro Ariani Ord. Pogg. Mirco N. 20015 CAPO PROGETTO | L. DIRETTORE TECNICO Ing. Modestino Giacobetti Ord. Supp. Mirco N. 20746 |
|---|--|---|

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| REVISIONI 12 12 14 09 CAPO 100 1 | DATA: GIUGNO 2016 SCALA: 1:100.000 | REGIONE: TOSCANA DATA: OTTOBRE 2016 |
|--|---------------------------------------|--|

| | | |
|---|--|--|
| COORDINATORE GENERALE TECNICO SAT Ing. Modestino Giacobetti Ord. Pogg. Mirco N. 20746 CAPO CANTIERE | ELABORAZIONE A CARTELLI A. CARTELLI A. CARTELLI | CONSULENZA A CARTELLI A. CARTELLI A. CARTELLI |
|---|--|--|

VERO DEL COMMITTENTE



VERO DEL CONCESSIONE

