



Tel. 0564 861111
Fax 0564 860648

COMUNE DI ORBETELLO
Provincia di Grosseto
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

C.F. 82001470531
P.I. 00105110530

SERVIZIO UFFICIO GARE

Determinazione numero 195 – Registro Generale del 28-03-2024

N. 6 Settoriale

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIEQUILIBRIO DEL LITORALE DEL COMUNE DI ORBETELLO 2 LOTTO – STRALCIO ANTICIPATORIO – CUP: I38H22000340001 – CIG: B107641800
-----------------	---

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” in particolare l'art. 17 “Funzioni della Regione” e l'art. 18 “Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera”;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta regionale n° 774 del 04/07/2022 è stato approvato il 2° stralcio del Documento per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera 2022 ed è stato individuato in particolare l'intervento 2022-DC-4 “Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello – 2 fase” con l'obiettivo di “Riequilibrio e ripascimento protetto dell'arenile al fine di aumentarne le dimensioni (valutando anche l'opportunità di aumentare la granulometria dei sedimenti presenti) e ridurre la risalita del moto ondoso ed il rischio da mareggiata” con un importo totale di euro 2.500.000,00 per la realizzazione dei lavori, suddivisi in euro 150.000,00 per l'annualità 2022, euro 1.100.000,00 per l'annualità 2023 ed euro 1.250.000,00 per l'annualità 2024;
- le finalità dell'intervento 2022-DC-4 “Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello – 2 fase” sono quelle di ricostruire le porzioni di arenile che si trovano in condizioni più critiche a causa delle dimensioni ridotte mediante un ripascimento con sedimenti di adeguata granulometria protetto da isole sommerse, obiettivi che sono connessi e strettamente funzionali anche alla gestione del demanio marittimo di competenza del Comune;
- è stato ritenuto necessario procedere con un primo stralcio anticipatorio del 2 lotto dei lavori finalizzati al recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello, in coerenza e continuità con la progettazione ad oggi approvata ed in parte attuata;
- Sono stati affidati gli incarichi di caratterizzazione ambientale sedimenti marini del tratto di spiaggia e di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, CSP, CSE, Rilievi topografici e monitoraggio ambientale del litorale di Orbetello – Campo Regio per l'intero intervento predisposto da Regione Toscana, rispettivamente alla Società HERA SRL, con sede in Via Siria 102 – Grosseto (GR) ed alla Società HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L, con sede in Via Aretina n. 167/b – Firenze (FI);
- Con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 22.03.2024 il progetto esecutivo “INTERVENTO CODICE 2022-DC-4 - RECUPERO E RIEQUILIBRIO DEL LITORALE DEL COMUNE DI ORBETELLO - 2 LOTTO - STRALCIO ANTICIPATORIO - CUP: I38H22000340001, di cui si riporta il Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI APPALTO

A) Importo Lavori	€ 130 987,90
Oneri per la sicurezza	€ 21 521,50
Importo Lavori a base d'asta	€ 109 466,40
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B1) Espropri ed occupazioni	€ 0,00
B2) Spese per pubblicità e contributo ANAC	€ 0,00
B3) Spese Tecniche (assistenza al RUP, progettazione definitiva-esecutiva, DL, CSP, CSE, rilievi, monitoraggi,) compreso cassa e IVA	€ 20 000,00
B4) Spese Tecniche per sorveglianza archeologica, rischio bellico, piano di caratterizzazione ambientale, monitoraggi ambientali e rilievi. Compreso IVA	€ 18 000,00
B5) Incentivi progettazione (1.5%)	€ 1 964,82
B6) Imprevisti	€ 0,00
B7) IVA sui lavori (22%)	€ 28 817,34
Totale Somme a disposizione	€ 68 782,16
Totale Stanziamento (A+B)	€ 199 770,06

Tenuto conto che

- le risorse regionali stanziare per gli interventi in oggetto, saranno erogate secondo le modalità ed i criteri individuati dal Decreto Regionale n.20504 del 12.10.2022
- è possibile accertare le entrate in esito alle Deliberazioni e decreti regionali sopra citati.
- la spesa complessiva di € 2.500.000,00 è finanziata ai capitoli di spesa 117050 quanto ad € 2.350.000,00 e quanto ad € 150.000,00 attualmente in avanzo vincolato che verrà applicato al bilancio di previsione prossima approvazione, secondo gli accertamenti di entrata previsti al capitolo 297515.

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 12.01.2024 presso il Genio Civile Toscana Sud tra Regione Toscana, ARPAT e Comune di Orbetello, dove è stata concordata la possibilità di riutilizzare le sabbie derivanti dall'escavo del canale scolmatore della cassa di espansione di Campo Regio, e ricollocarle nella zona costiera a nord dell'area di escavo che risulta interessata da un importante arretramento della linea di riva, la stessa zona interessata dall'intervento 2018EMA0037 per cui non furono attivati i lavori opzionali previsti;

Dato atto che

- L'intervento di riprofilatura della spiaggia oggetto del presente stralcio anticipatorio è, prevalentemente, a completamento dell'intervento "Recupero e riequilibrio del litorale di Orbetello – Lotto 1" e consente il riposizionamento dei sedimenti provenienti dall'escavo del canale scolmatore della cassa d'espansione di Camporegio nelle porzioni di arenile non direttamente protette dalle isole soffolte e, quindi, più esposte alle mareggiate, a protezione del cordone dunale danneggiato dalle ultime mareggiate di Novembre 2023
- Essendo il ripascimento previsto nei lavori opzionali di cui all' "Intervento 2018EMA0037 - Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello", i lavori di riprofilatura previsti nel presente stralcio anticipatorio sono coerenti con quelli già assentiti da un punto di vista paesaggistico e di occupazione demaniale.

Dato atto altresì che

- Con pec della Regione Toscana prot. N. 13529/2024 l'intervento è stato dichiarato coerente con la DGRT n. 774/2022, ai sensi dell'art 5. Dello schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana e Comune di Orbetello per la realizzazione dell'intervento 2022-DC-4 "Recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello – 2 Fase";

- sono in corso di esecuzione i lavori affidati da Regione Toscana per la realizzazione della cassa di espansione di campo Regio nel corso dei quali è previsto lo scavo del canale di scolo della cassa stessa con produzione di materiale sabbioso che per quantità e collocazione risulta utile per effettuare il ripascimento della spiaggia di Campo Regio previsto nello stralcio anticipatorio;
- la fattibilità della riprofilatura dell'arenile è confermata dall'esito della caratterizzazione ambientale condotta dalla ditta Hera S.r.l, incarico affidato con determina dirigenziale n. 135 del 07.03.2024 e menzionato in premessa, le analisi e la caratterizzazione hanno infatti appurato la piena compatibilità dei sedimenti e l'assenza di pericolo chimico ed ecotossicologico;
- l'intervento di ripascimento del progetto suddetto riveste carattere di urgenza per il quale è necessario dare inizio all'esecuzione con la massima celerità in modo da poter garantire la piena agibilità dell'arenile in vista della prossima stagione turistica;
- la contiguità delle aree di cantiere e la contemporaneità delle lavorazioni funzionalmente correlate offrono evidenti ragioni di opportunità;
- contattando l'impresa F.Ili massai Srl, esecutrice dei lavori della cassa di espansione di Campo Regio per la Regione Toscana, la stessa si è resa disponibile per l'esecuzione dei lavori di ripascimento di cui allo stralcio anticipatorio, in forza della natura degli interventi e dei mezzi d'opera già presenti in prossimità del cantiere, dichiarandosi in grado di avviare gli interventi nel più breve tempo possibile;
- l'impresa F.Ili massai Srl ha inoltre condotto la valutazione dei lavori di che trattasi sulla scorta del progetto esecutivo approvato;

Richiamato l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato:

- che alla luce dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023, su Consip non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto servizi di tipo comparabile a quelli oggetto del presente atto, in quanto trattasi di tipologie di servizi aventi caratteristiche particolari e specifiche;
- che trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, l'importo delle lavorazioni è tale da consentire l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023;
- che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori suddetti e sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, dando atto che lo schema di convenzione/lettera commerciale che sarà successivamente sottoscritto farà riferimento all'accordo quadro stipulato tra Regione e comune sopra richiamato ed alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.lgs. 36 del 2023;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Visto l'articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss. mm. ii.;

Dato atto che il Comune di Orbetello ha aderito alla piattaforma elettronica S.T.A.R.T. – (Servizio Telematico Acquisti Regione Toscana) e che sulla stessa è possibile espletare gare in modalità elettronica per appalti di beni, servizi e lavori, come previsto dalla normativa vigente in quanto il sistema regionale suddetto è piattaforma certificata;

Richiamata:

- la procedura diretta pubblicata sulla piattaforma START della Regione Toscana n. 013050/2024, pubblicata in data 27/03/2024, attraverso la quale la soc. F.Ili Massai S.r.l. di Grosseto è stata invitata a presentare un'offerta economica relativa ai lavori di recupero e riequilibrio del

litorale del comune di Orbetello 2 lotto – stralcio anticipatorio;

· l'offerta economica pervenuta attraverso la piattaforma START in data 27/03/2024 con la quale la Soc. F.Ili Massai S.r.l. di Grosseto ha applicato un ribasso del 12,50 %, come da Verbale di trattativa diretta sottoscritto in data 25.03.2024, in ragione del quale l'importo complessivo dell'affidamento ammonta a euro 117.304,60 OLTRE IVA, cifra ritenuta congrua dal RUP;

· l'acquisizione del CIG n. B107641800 emesso nell'ambito della suddetta procedura START, secondo le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici

CONSIDERATO CHE, a seguito della sopracitata procedura, il quadro economico viene rimodulato come segue:

- a. l'importo derivante dal ribasso d'asta, Iva compresa, è ricalcolato e ripartito nelle voci
 - "b.6.1) Imprevisti " nella misura del 10% dell'importo contrattuale di progetto, per una somma di € 13.098,79
 - "b.6.2) Spese per eventuali lavori opzionali" per la restante parte, per una somma di € 24.426,40
- b. del mero errore materiale della voce B2) Spese per pubblicità e contributo ANAC che si assume in € 35,00
- c. del mero errore materiale della voce B5) Incentivi progettazione che si assumono nella misura del 2% suddivisi ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.lgs.36/2023 in 80 % e 20%;

QUADRO ECONOMICO di affidamento	
A) Importo di contratto, di cui	117.304,60 €
Oneri per la sicurezza	21.521,50 €
Importo Lavori al netto del ribasso del 12,50%	95.783,10 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B2) Spese per pubblicità e contributo ANAC	35,00 €
B3) Spese Tecniche (assistenza al RUP, progettazione definitiva-esecutiva, DL, CSP, CSE, rilievi, monitoraggi,) compreso cassa e IVA	20.000,00 €
B4) Spese Tecniche per sorveglianza archeologica, rischio bellico, piano di caratterizzazione ambientale, monitoraggi ambientali e rilievi.	18.000,00 €
B5.1) Incentivi progettazione 2% (80%) <small>compreso IVA</small>	2.095,81 €
B5.2) Incentivi progettazione 2% (20%)	523,95 €
B6.1) Imprevisti	13.098,79 €
B6.2) Spese per eventuali lavori opzionali	24.426,40 €
B7) IVA sui lavori (22%)	25.807,01 €
Totale Somme a disposizione	103.986,96 €
Totale Stanziamento (A+B)	199.770,06 €

Dato atto che la spesa nascente dall'impegno delle somme costituenti il servizio di che trattasi trova copertura all'interno del Capitolo n. 117050 come sopra specificato;

Dato atto che l'operatore economico di che trattasi ha presentato i predetti documenti corredati da una autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm. ii. "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare gli artt. 1, 2, 14, 17, 20, 50 con peculiare riferimento ai principi di semplificazione ed economicità delle procedure amministrative;

Viste le dichiarazioni con le quali i soggetti interessati si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13/08/2010 n° 136 e s.m.i., indicando il conto corrente dedicato sul quale eseguire i pagamenti derivanti dalle prestazioni professionali del presente incarico;

Tenuto conto che per accelerare la procedura, le verifiche relative alla rispondenza delle dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla gara sono state acquisite dal Comune di Capalbio a mezzo email e conservate agli atti dell'ufficio Lavori Pubblici, in particolare il certificato di regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, il certificato e la visura delle iscrizioni dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ed il certificato del casellario giudiziale, tutti in corso di validità

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e all'art. 5, comma 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Orbetello" ai sensi dell'art. 54, comma 5 del d. lgs. 165/2001;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è di competenza del Settore LL.PP. e la responsabilità del procedimento è affidata allo stesso Dirigente Ing. Luca Carretti;

Visto il d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche ed integrazioni per le parti ad oggi in vigore;

Visto lo Statuto, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Orbetello;

DETERMINA

1. Di **richiamare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di **affidare** alla suddetta società IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L., con sede in Via Birmania 148, Grosseto, Cod. Fisc. e P. IVA 00088180534, lo svolgimento dei Lavori di Recupero e Riequilibrio del Litorale del Comune di Orbetello 2 lotto – Stralcio Anticipatorio, per un importo di € 117.304,60 oltre IVA come di legge e pari a complessivi € 143.111,61;
3. di **impegnare** sul valore del mov. fondo n. 2024.24 del capitolo 117050, assunto giusta deliberazione n.87 del 22.03.2024, quanto di seguito specificato:
 - a) favore della stessa società di cui al precedente punto 2 la somma di € 143.111,61 IVA ed oneri inclusi,
 - b) favore dell'ANAC la somma di € 35,00 quale contributo di gara dovuto per legge
 - c) a favore dell'incentivo per funzioni tecniche art. 45 comma 3 del D.lgs.36/2023 la somma di € 2.095,81 quale quota parte 80%;
 - d) a favore dell'incentivo per funzioni tecniche art. 45 comma 5 del D.lgs.36/2023 la somma di € 523,95 quale quota parte 20%;
 - e) a disposizione del QTE per imprevisti e arrotondamenti la somma di € 37.525,19;
4. di **approvare** lo schema della lettera commerciale, allegato sub "A", che sarà sottoscritto tra

le parti ai sensi, ai sensi dell'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. Lgs. 36/2023

5. di **dare atto** che la Segreteria Generale provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune della presente determinazione per un periodo di giorni 15.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Luca Carretti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N° 195 del 28-03-2024, avente ad oggetto DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIEQUILIBRIO DEL LITORALE DEL COMUNE DI ORBETELLO 2 LOTTO – STRALCIO ANTICIPATORIO – CUP: I38H22000340001 – CIG: B107641800, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 28-03-2024

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
VEZZOSI MONICA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



Repertorio n° del

Imposta di Bollo -pagamento telematico Art. 18, comma 10 D.lgs 36/2023: € 40,00

LETTERA COMMERCIALE ai sensi dell'articolo 18, comma 1, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per regolamentare l'affidamento diretto delle opere relative ai "LAVORI DI RECUPERO E RIEQUILIBRIO DEL LITORALE DEL COMUNE DI ORBETELLO 2 LOTTO – STRALCIO ANTICIPATORIO – CUP: I38H22000340001"

Premesso:

- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 87 del 22.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Andrea Benvenuti relativo ai "lavori di recupero e riequilibrio del litorale del Comune di Orbetello 2 lotto – stralcio anticipatorio – CUP: I38H22000340001" per un importo dei lavori da appaltare di euro 117.304,60 (centodiciassettemilatrecentoquattro/60), di cui euro 95.783,10 (novantacinquemilasettecentottantatre/10) oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 21.521,50 (ventunmilacinquecentoventuno/50) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, è stato previsto all'affidamento dell'appalto in oggetto previo trattativa diretta;
- che a seguito di procedura telematica per affidamento diretto conservata in atti è stata adottata la proposta di aggiudicazione;
- che con Determinazione n°..... del è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'art.17 commi 5 e 6 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per una spesa complessiva di €.....(euro) che trova copertura finanziaria nel capitolo n°
- Che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla Determinazione n. 618/2023, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- **il presente procedimento, trattandosi di affidamento diretto, è finalizzato (ai sensi dell'art. 18 comma 1 secondo periodo) alla stipulazione di un contratto mediante un apposito scambio, secondo l'uso commerciale, di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;**

Tutto quanto sopra premesso



L'anno (.....) il giorno (.....) del mese di.....negli Uffici Comunali di Piazza del Popolo n° 1, in Orbetello, Il Comune e l'operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come segue:

- a) Il Comune, nella persona dell'Ing. Luca Carretti, nato a _____ il _____, per la sua qualifica di RUP e Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Orbetello, domiciliato per la carica presso la sede in Piazza del Plebiscito n. 1, C.F. 82001470531 in prosiegua "stazione appaltante"
- b) l'operatore economico, come rappresentato da, nato ailC.F., in qualità di Amministratore della Ditta, con sede nel Comune diVia n., P.IVA e C.F., che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola giusta visura camerale telematica effettuata presso la camera di commercio agricoltura e artigianato dellain data

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di". L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità;
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è
 - b. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **I38H22000340001**

ARTICOLO 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a eurodi cui:
 - a. europer lavori veri e propri,
 - b. europer oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore in sede di Indagine di Mercato e confermato in sede di affidamento diretto sulla piattaforma telematica START in data

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto anche se non viene materialmente allegato al medesimo l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo, ai quali è applicato il ribasso contrattuale,



ARTICOLO 4 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con DM 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio inViapresso la sede legale dell'impresa
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento in atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il sig.cod fiscautorizzati ad operare sul conto di cui al successivo comma 4
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:accesso presso banca....., ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità

ARTICOLO 5 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori sono già stati consegnati in datagiusto verbale di consegna in via d'urgenza acquisito agli atti
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 34 (trentaquattro) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

ARTICOLO 6 – PENALI PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' uno per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 7 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la



realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

ARTICOLO 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a. L'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c. attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e per fetta dei lavori;
 - d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e. le vie di accesso al cantiere;
 - f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
 - h. la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della mala fede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui a successivo articolo 25.



ARTICOLO 9 – CONTABILITA' DEI LAVORI

1. La Contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetto
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell' offerta in sede di gara.

ARTICOLO 10 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 11 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010

ARTICOLO 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

1. L'anticipazione è dovuta nei termini di legge.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% (zero/50 per cento) di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 30 % (trenta per cento), dell'importo contrattuale.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
 - a. non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 98 % (novantotto per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;
 - b. se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90



- (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.
 7. In ogni caso se il pagamento è superiore a euro 5.000,00 (cinquemila), esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali
 8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;
 - c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 13 – RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

ARTICOLO 14 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio del responsabile protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione;
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. nei casi di cui all'articolo 122 del Codice dei contratti
 - b. in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 54 del Capitolato Speciale d'Appalto.
 - c. ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.



2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a. che queste siano pertinenti e non siano imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;
 - b. che il loro importo non sia inferiore al 5% (cinque per cento) né superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Grosseto con esclusione della competenza arbitrale

ARTICOLO 17 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.p.r. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva n. INAIL_ 39024361 valido fino al 07.10.2023.

ARTICOLO 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a. copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il piano di sicurezza e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto anche se non vengono materialmente allegati al medesimo.



3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ARTICOLO 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, l'appaltatore dichiara l'insussistenza delle situazioni ostative meglio specificate del d.lgs. 159/2011.

ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non è previsto il subappalto.

ARTICOLO 21 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero rilasciata in data dalla per l'importo di euro giusta copia conforme del certificato ISO acquisita agli atti.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123

ARTICOLO 22 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero.....rilasciata dallain data, come segue:
 - a. per danni di esecuzione per un massimale di euro ripartito come da Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b. per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000 (cinquecentomila/00).
3. La polizza di cui al presente articolo è stata rilasciata alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 23 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO



1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non sono materialmente allegati al medesimo:
 - a. il Capitolato Speciale d'appalto;
 - b. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - c. l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;
 - d. i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - e. il cronoprogramma;
 - f. le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
 - g. il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso settore ll.pp. servizio ll. pp e Manutenzioni.

ARTICOLO 24 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti.

ARTICOLO 25 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE

In riferimento all'art. 1 dell' ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10) È carico dell' appaltatore l'imposta di bollo determinata sulla base della **Tabella A** (€ 40,00 per il presente affidamento) in modalità telematica.

Per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- a) Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
- b) Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Per. Ind. Marco Quaglia, per il suo ruolo di Responsabile del Procedimento e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.
- c) Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
- d) Al Professionista è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.



- e) Il Comune nomina codesta Ditta responsabile esterno del trattamento dei dati. Pertanto, la Ditta ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina "privacy" del profilo del Comune all'indirizzo www.comuneorbitello.gr.it e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

Il Comune di Orbetello, C.F. 82001470531, con sede in Orbetello, Piazza del Plebiscito 1, nella persona di Luca Carretti, nato a _____ il _____, per la sua qualità di responsabile del procedimento, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, sottoscrive la presente lettera, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile.

Il RUP e
Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Ing. Luca Carretti

Il sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di Amministratore della Ditta _____, con sede nel _____ Via _____ n. _____, P.IVA e C.F. _____ sottoscrive la presente lettera, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile.

La Ditta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
del D.lgs 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*